



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง  
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการฯ  
ดังนี้

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ

**๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก  
จังหวัดบุรีรัมย์**

งานดำเนินการปรับแก้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเดิม รวมระยะทางดำเนินการ ๑๗๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรพร้อม  
ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๘๗๘.๒๕ ตารางเมตร

จุดที่ ๑ (เส้นศาลากลางบ้านไปทิศใต้)

-งานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕  
เมตร พร้อมทางเชื่อม ๒๓.๓๕ ตารางเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๓.๒๕ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ (เส้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปชลประทาน)

-งานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  
๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ ตารางเมตร

-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน  
ตำบลร่อนทองกำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ราคากลาง ๔๗๒,๘๐๖.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่น  
สองพันแปดร้อยหกบาทถ้วน)

**๒.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านละหาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัด  
บุรีรัมย์**

งานดำเนินการปรับแก้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเดิม ระยะทางดำเนินการ ๒,๗๑๕.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่  
น้อยกว่า ๗,๕๘๗.๕๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๑ (จากถนนโคกใหญ่-หนองหัวควายไปคุ้มสำโรง)

-เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร งานผิวหินคลุกปรับ  
แก้เปลี่ยนแปลง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๙๘๗.๕๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ (แยกวัดป่าไปหนองกระทุ่ม)

-งานผิวหินคลุกปรับแก้เปลี่ยนแปลง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ  
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๓ (สายรอบหมู่บ้านไปสามแยกบ้านคำบุญทันพาศิขย์)

-งานผิวหินคลุกปรับแก้เปลี่ยนแปลง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ  
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง  
กำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ราคากลาง ๔๗๕,๙๕๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อย  
ห้าสิบบาทถ้วน)

/.ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดแบบกำหนดราคากลางที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายดิเรก ลิมาภิรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๙๑.๒๔ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

จุดที่ ๑ (เส้นศาลากลางบ้านไปทิศใต้)

-งานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมทางเชื่อม ๒๓.๓๕ ตารางเมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๓.๒๕ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ (เส้นต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปชลประทาน)

-งานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ ตารางเมตร

-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองกำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๒,๘๐๖.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยหกบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอาจ เชื้อรัมย์

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสมปอง ศรีสง่า

กรรมการ

๗.๓ นายประกาศิต สราญบุรุษ

กรรมการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านละหาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๔๓.๒๗ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

จุดที่ ๑ (จากถนนโคกใหญ่-หนองหัวควายไปคุ้มสำโรง)

-เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร งานผิวหินคลุกปรับเกลี่ย แต่ง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๘๗.๕๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ (แยกวัดป่าไปหนองกระทุ่ม)

-งานผิวหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๓ (สายรอบหมู่บ้านไปสามแยกบ้านคำบุญทันพาณิชย์)

-งานผิวหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง กำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๕,๙๕๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายอาจ เชิญรัมย์     | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสมปอง ศรีสง่า     | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายวีระวัฒน์ กุลธินี | กรรมการ       |